湖南跃科信息工程有限公司

一站式非学历教育智慧前台建设项目报价单

报价单位：湖南跃科信息工程有限公司　　报价总额：￥55,800.00

项目名称：一站式非学历教育智慧前台建设项目　　大写：伍万伍仟捌佰元整

序号	项目名称	服务项目	单位	数量	报价（元）
1	门户应用	平台基础与门户功能	项	1	5,200.00
2	基础支撑	统一认证与组织权限管理	项	1	6,900.00
3	基础支撑	基础配置、字典管理	项	1	2,900.00
4	接口同步	学校数据中台对接	项	1	7,500.00
5	业务管理	教师工作台与个人数据看板	项	1	5,200.00
6	业务管理	教研室与二级学院管理	项	1	5,200.00
7	统计分析	学校管理驾驶舱	项	1	5,400.00
8	业务管理	教师资质管理	项	1	4,000.00
9	业务管理	教师积分激励	项	1	4,000.00
10	业务管理	三级考核管理	项	1	5,800.00
11	接口同步	湘培直通车平台对接	项	1	7,100.00
12	安全运维	操作日志、安全审计、消息待办、附件权限	项	1	3,200.00
13	安全运维	安全保障与部署上线	项	1	3,500.00
14	安全运维	售后服务与运维保障	项	1	包含

项目小计：￥65,900.00　　优惠：￥10,100.00　　最终报价：￥55,800.00

大写：伍万伍仟捌佰元整

说明：本报价页只增加价格信息，不改动采购方原采购清单的项目名称、服务项目及主要参数。

后附采购方原《一站式非学历教育智慧前台建设项目采购清单》9页原文，逐页保留、不增删、不改写。

第14项“售后服务与运维保障”按采购清单中“免费质保期不少于1年”的要求计入本项目整体报价，不另行收费。

报价单位（盖章）　湖南跃科信息工程有限公司

彭海斌

2026.9.20

附件：一站式非学历教育智慧前台建设项目采购清单

序号	项目名称	服务项目	主要参数	单位	数量
1	门户应用	平台基础与门户功能	1.建设PC端非学历教育智慧平台统一门户，作为教师、教研室、二级学院和学校管理部门进入系统后的统一工作入口，统一承载个人数据、管理审核、统计分析和系统配置等业务访问。 2.门户需提供首页、导航菜单、政策通知、数据入口、搜索筛选、待办提醒等基础功能，并按照不同用户角色和权限展示相应菜单、数据范围和业务入口。 3.首页需集中呈现与当前用户相关的核心指标、快捷入口、政策通知、待办事项和业务动态，减少用户在不同页面和系统之间反复切换。 4.消息待办需覆盖审核待办、数据同步异常、教师资质到期、考核确认等事项，并支持由待办事项直接跳转至对应业务详情进行处理。 5.平台门户应保持统一的页面布局、导航方式和交互规范，页面展示的数据需与业务明细、统计结果及权限范围保持一致。 6.项目交付时需完成门户页面、菜单导航、政策通知、搜索筛选、消息待办等功能配置，并提供相应的用户操作说明。	项	1
2	基础支撑	统一认证与组织权限管理	1.完成与学校统一认证系统的接口对接，实现单点登录、登录状态校验、用户身份获取、异常提示和退出登录等认证能力。 2.建立教师、教研室、二级学院、学校管理部门四级角色模型，并结合用户身份和组织归属加载相应的系统菜单、操作权限和数据范围。 3.权限控制需覆盖菜单权限、操作权限、数据权限和导出权限；教师仅访问本人数据，教研室访问本教研室数据，二级学院访问本学院数据，学校管理部门按授权访问全校数据并进行统筹配置。 4.统一认证获取的账号、姓名、组织、角色或身份标识等信息需与平台用户和组织信息建立对应关系，保证登录身份、组织范围和业务数据关联一致。 5.对异常登录、无权限访问、越权操作等情况需进行拦截或提示并形成安全审计记录；权限越权测试应做到零通过。	项	1

序号	项目名称	服务项目	主要参数	单位	数量
			6.项目实施过程中需完成统一认证接口参数、身份字段、角色映射和权限范围确认，并形成接口配置及权限配置说明。 7.权限配置应支持按角色进行批量授权，并支持复制已有角色的菜单权限、操作权限和数据权限配置，提高权限初始化和调整效率。 8.当用户所属组织或角色发生调整后，相应的数据访问范围应能够随组织或角色关系同步更新，无需逐用户重复配置数据权限。		
3	基础支撑	基础配置、字典管理	1.提供平台运行所需的基础配置和字典管理能力，用于维护系统参数、业务字典、状态值、考核周期及其他可配置基础数据。 2.基础配置应采用配置化方式管理，满足平台上线初始化以及后续业务规则、展示口径和运行参数合理调整的需要。 3.支持对组织机构、角色权限、字典项、考核周期、系统参数、管理员账号和接口参数等上线基础信息进行初始化配置。 4.基础字典和参数调整后应能够在相关业务页面、统计口径和接口处理中统一生效，避免同一业务含义在不同模块出现不一致。 5.对涉及考核、权限、接口等关键配置的新增、修改和调整需保留操作人、操作时间、调整前值、调整后值及调整原因等记录。 6.项目交付时需形成平台基础参数、字典项和初始化配置清单。	项	1
4	接口同步	学校数据中台对接	1.对接学校数据中台，接入教师人事信息、培训收入数据、课程人次数据、培训项目基础信息、课程基础信息等平台建设所需数据。 2.接口开发前需由采购人、供应商及相关系统责任方共同确认接口清单、字段字典、数据提供方式、同步频率、历史数据范围及接口责任边界，并形成书面确认清单。 3.对接数据需完成字段映射、数据清洗、规则校验、敏感数据脱敏和入库处理，形成可供教师工作台、分级管理、资质、积分、考核和统计分析使用的数据底座。		1

序号	项目名称	服务项目	主要参数	单位	数量
			4.数据接入应支持全量初始化、增量同步、定时同步和人工触发等模式；同步失败时应支持自动重试、异常记录、人工补采及必要的数据恢复/回滚处理。 5.数据接入过程需记录采集批次、处理状态、成功数量、失败数量、数据质量问题和异常处理状态；对字段缺失、格式异常、重复数据、组织归属异常等问题需具备识别、定位和处理能力。 6.接口需明确地址、请求方式、鉴权方式、参数结构、字段映射、返回结果、异常编码和重试策略；在正式开发前应选取脱敏真实数据完成连通性、字段映射和数据处理验证。 7.项目实施完成后需形成数据中台接口清单、字段映射关系、数据字典、数据处理说明、数据质量责任说明和联调记录等成果。 8.支持接口字段映射关系配置，可维护源字段、目标字段、转换规则、默认值等映射内容，并可查询当前生效的字段映射配置。 9.支持按接口或数据类型查询最近一次同步时间、同步状态、成功数量、失败数量及失败原因，便于快速核查数据同步情况。		
5	业务管理	教师工作台与个人数据看板	1.建设面向普通教师的个人工作台和个人数据看板，教师登录后仅展示本人权限范围内的非学历教育相关数据和待办事项。 2.个人工作台需集中展示个人培训收入、课程人次、培训参与记录、授课记录、资质状态、积分明细、最近考核结果等信息。 3.支持按照时间、项目、课程等条件对个人数据进行查询和筛选，并能够从汇总指标查看对应业务明细。 4.对资质材料补充、考核确认、异常数据核对等需要教师处理的事项，应在工作台或待办区域进行提示并支持跳转处理。 5.教师个人数据展示需遵循统一数据口径和权限控制要求，涉及敏感信息和附件材料时应按授权范围展示。 6.项目交付时需完成教师个人数据看板、业务明细、待办跳转及相关查询筛选功能。	项	1
6	业务管理	教研室	1.建设面向教研室和二级学院的分级管理功能，按照组织层级自动限定数据查看和业务处理范围。	项	1

序号	项目名称	服务项目	主要参数	单位	数量
		与二级学院管理	2.教研室需能够查看本教研室教师培训数据、课程人次和考核数据，并对教师相关数据、资质材料和考核事项开展审核、汇总和导出。 3.二级学院需能够按学院维度汇聚培训收入、教师参与、课程人次和考核结果，支持所属教研室及教师数据的分层查看。 4.支持按教研室、教师、时间、项目、课程等维度进行统计筛选，并可从汇总结果穿透查看教师和业务明细。 5.支持管理过程中的结果确认、审核意见记录、退回处理和报表导出，相关操作应受到组织权限和数据权限控制并保留操作留痕。 6.页面需能够反映教研室或学院范围内的关键运行指标、待处理事项和考核进度，为分级管理和审核提供数据支撑。		
7	统计分析	学校管理驾驶舱	1.建设面向学校管理部门的学校管理驾驶舱，集中展示全校非学历教育运行态势和关键管理指标。 2.驾驶舱需展示全校培训收入、人次规模、参与教师数、项目课程班级规模、考核结果及省级平台同步状态等综合信息。 3.支持按二级学院、教研室、时间、项目、课程等维度进行筛选、汇总和对比分析，并能够查看相关业务明细。 4.提供学院排行、趋势分析、教师参与情况、考核分布、同步状态等可视化展示，用于辅助学校掌握非学历教育总体运行情况。 5.驾驶舱统计数据需与教师工作台、学院管理、考核管理和接口同步等业务模块保持同源同口径，避免同一指标出现多套统计结果。 6.项目交付时需完成驾驶舱指标展示、筛选分析、统计图表和必要的明细穿透功能。	项	1
8	业务管理	教师资质管理	1.建设教师资质管理功能，用于维护教师参加非学历教育相关的资质信息、证书材料、有效期、审核状态和变更记录。 2.资质档案需支持资质类别、证书名称、证书编号、发证机构、取得时间、有效期等信息维护，并支持相关附件材料上传、查看和归档。	项	1

序号	项目名称	服务项目	主要参数	单位	数量
			3.建立资质审核流转机制，支持提交、审核、退回、重新提交等处理，并记录审核人员、处理时间、审核意见和状态变化。 4.对具有有效期的教师资质需提供到期提醒；资质信息变更时需保留变更前后值、附件版本、操作人、操作时间及变更依据。 5.已经用于已归档考核周期的资质信息和佐证材料不得因后续更新被静默覆盖，应通过历史版本或快照方式保留当期依据。 6.涉及教师证书、证明材料等文件时，应与教师身份、组织权限和业务权限绑定，防止无权限查看和下载。		
9	业务管理	教师积分激励	1.建设教师积分激励功能，支持根据学校管理要求配置积分规则、适用周期和积分来源，并形成教师积分台账。 2.积分来源可关联教师授课、课程人次、考核结果等业务数据，并支持根据已汇聚的数据自动匹配规则、计算积分和生成积分明细。 3.每次积分计算应记录计算批次、教师、原始数据、数据来源、规则版本、计算规则/公式、计算结果和计算时间，确保积分结果可解释、可核验、可追溯。 4.积分规则应支持版本化管理，新规则启用后应保留历史规则版本及对应历史结果，已确认历史结果不得因新规则上线被自动改写。 5.支持教师对积分明细提出核对申请；经授权人员可开展人工复核、重新取数、重新计算或纠错处理，所有人工调整需记录操作人、时间、调整前值、调整后值、原因和依据。 6.积分结果形成后原则上不直接修改原始积分明细，确需纠错时应通过调整项或反向积分冲销等方式处理并保留完整记录。 7.项目上线前应选取真实业务案例，对系统自动积分结果与学校人工计算结果进行双轨比对，抽检样本结果一致率应达到100%。 8.积分规则应支持启用、停用、复制和试算，新规则正式启用前可选取教师样本预览计算结果，确认无误后再生效。 9.支持对单个教师或指定积分项进行重新计算，无需	项	1

序号	项目名称	服务项目	主要参数	单位	数量
			每次执行全部教师的全量积分计算。		
10	业务管理	三级考核管理	1.建设三级考核管理功能，支持按照学校实际管理制度配置学校、二级学院、教研室、教师相关考核指标、权重、评分规则和适用周期。 2.考核启动后应能够从平台已接入数据中自动获取相应考核数据并生成得分，单项指标应能够查看原始值、数据来源、适用规则、计算过程和得分明细。 3.考核流程按照“数据采集—自动计算—教师确认/核对—教研室确认—学院确认—学校审核—归档”组织，并支持审核意见、退回处理、结果确认和过程留痕。 4.支持教师对本人考核基础数据、指标得分和计算依据提出异议或核对申请；审核人员可根据权限开展人工复核、补充材料、重新取数和重新计算。 5.考核指标、权重或评分规则需进行版本化管理；已归档考核结果应形成结果快照，后续规则变化不得静默改写既有历史结果。 6.对考核异常数据、人工调整和结果更正，应记录操作人员、操作时间、调整前值、调整后值、调整原因及依据，保证全过程可追溯。 7.考核结果需支持排名、查询、导出和打印；系统正式上线前应选取代表性真实案例与学校现行人工计算结果开展双轨比对，验收样本计算一致率应达到100%。 8.考核指标、权重、评分规则和适用周期应支持配置维护，并可复制上一考核周期的规则形成新周期配置，在此基础上进行调整。 9.考核过程中应能够查看教师确认、教研室确认、学院确认、学校审核等各级处理进度，并支持按未处理、已完成、退回等状态筛选。	项	1
11	接口同步	湘培直通车平台对接	1.按照湘培直通车省级平台接口规范完成接口对接和联调，实现平台与省级平台之间相关业务数据同步。 2.接口开发前需确认省级平台可用接口清单、字段标准、鉴权方式、调用频率、接口责任单位及可用性条件，并形成接口确认记录。 3.同步数据范围包括培训项目、课程、计划、班级、教师授课、人次、学习过程、培训记录、考核结果、结业结果、证书信息等。 4.同步任务需记录任务状态、逐笔同步记录、接口调	项	1

序号	项目名称	服务项目	主要参数	单位	数量
			用日志和处理结果；对同步失败的数据应支持自动重试（不少于3次）、失败原因记录和人工补传。 5.项目建设及免费质保期内，因省级平台正常版本升级、字段合理调整或接口小幅变化产生的适配工作，供应商应提供免费技术支持；涉及重大新增接口或超出原采购范围的改造由双方另行确认。 6.在正式联调前应使用脱敏真实业务数据完成关键批次、字段映射、异常返回和重试机制验证。 7.项目交付时需形成省级平台接口文档、字段映射说明、联调记录、异常处理说明及问题处理清单。 8.对同步失败的数据应支持单条重试、批量重试和人工补传，并保留原失败记录及后续处理结果。 9.对同一业务数据的重复提交应具备必要的重复识别或幂等处理能力，避免因重复调用产生重复业务数据。		
12	安全运维	操作日志、安全审计、消息待办、附件权限	1.建立覆盖平台关键业务的操作日志和安全审计机制，对登录、查询、导出、权限调整、资质审核、积分处理、考核审核、接口同步等重要操作进行记录。 2.日志信息应包括操作用户、所属组织、操作时间、业务模块、业务对象、操作内容、调整前后值（适用时）和处理结果等，并支持按条件查询和问题追踪。 3.对异常访问、越权操作、关键配置变更和接口异常等情况形成安全提示或审计记录，为学校内部安全检查和问题排查提供依据。 4.建设统一消息待办能力，将审核待办、同步异常、资质到期和考核确认等事项集中呈现，并支持跳转至对应业务进行处理。 5.教师资质材料、考核材料和同步佐证材料等附件资源与业务对象和用户权限绑定，对文件查看、下载等行为进行权限校验并保留必要审计记录。 6.对涉及教师身份、联系方式、证书材料等敏感信息，应结合用户角色和数据权限进行脱敏展示或访问限制。	项	1
13	安全运维	安全保障与部署上线	1.平台采用B/S架构和前后端分离模式，满足PC端访问要求，系统设计需兼顾模块化、组件化、配置化和接口化，便于后续业务扩展、规则调整和外部接口适配。 2.平台部署在学校指定服务器、虚拟化资源或私有云	项	1

序号	项目名称	服务项目	主要参数	单位	数量
			环境，包含前端服务、后端服务、数据库服务、文件存储服务、接口网络访问和日志存储等运行能力。 3.接口安全需结合学校现有环境采用令牌、签名、时间戳、防重放、参数校验和接口日志等机制，保障统一认证、数据中台和湘培直通车接口调用安全。 4.上线前需完成组织机构、角色权限、字典项、考核周期、系统参数、管理员账号和接口参数初始化，并完成统一认证、数据中台、湘培直通车的连通性验证及字段映射确认。 5.上线前需完成主要功能、四级权限、接口同步、积分计算、三级考核和异常场景测试，并使用脱敏真实数据完成关键业务验证。 6.项目交付需提供可独立部署运行的系统版本、数据库脚本、部署配置、接口文档、数据字典、测试报告、用户手册、试运行记录、问题整改清单和验收材料。 7.在学校网络和服务器资源正常的条件下，普通业务页面响应时间原则上不超过3秒，复杂统计分析页面响应时间原则上不超过5秒。 8.系统可支持3000人同时在线使用的，应满足不少于100个并发用户正常访问的使用需求，在规定并发条件下主要业务功能应稳定可用。		
14	安全运维	售后服务与运维保障	1.免费质保期不少于1年，自项目最终验收合格之日起计算。 2.严重故障30分钟内响应、2小时内提供处置方案；一般功能故障2小时内响应；普通咨询及配置问题1个工作日内响应。 3.质保期内，学校组织机构、考核规则、统计口径及已对接接口的合理小幅调整，供应商应免费提供配置、映射和适配支持；重大新增功能或新增系统接入另行确认。 4.质保期后年度运维服务费原则上不高于本项目合同金额的10%（不含重大新增功能开发及第三方商业软件新增授权费用）。 5.学校业务数据、数据字典、字段映射、数据库结构、接口文档及学校专属业务配置归采购人所有；本项目定制开发形成的源代码应交付采购人或纳入采购人可控制的代码托管机制。	项	1

序号	项目名称	服务项目	主要参数	单位	数量
			6.系统应支持完整、结构化、可复用的数据导出；合同终止或更换供应商时，应配合完成数据、数据库结构、接口文档、部署配置及规则配置等资料移交，不得以专有格式、加密字段或封闭接口限制数据迁移。 7.提供管理员和经办人员培训，并提供用户操作手册及必要的运维说明。		

